Zalacznik nr 1
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Ustuga mycia przeszklen i oktadzin elewacyjnych w budynkach administracyjnych Migdzynarodowego
Portu Lotniczego im. Jana Pawta IT Krakéw — Balice Sp. z o.0.

Przedmiot zamoéwienia:

Cykliczna ustuga specjalistycznego mycia elewacji zewnetrznych wraz ze stolarka okienng i drzwiowa
oraz cykliczne specjalistyczne mycie okien, klatek schodowych oraz innych powierzchni szklanych i
aluminiowych powyzej 3 m wysokosci na terenie Miedzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawta
II Krakow-Balice Sp. z 0.0. w budynkach administracyjnych: Budynku Administracyjno —
technicznym (BAT), Budynku Cargo, Centrum Edukacji Lotniczej (Cel) oraz przeszklonej §ciany
w rejonie budynku Cargo.

1. Wymagania ogdlne:

1.1. Specjalistyczne mycie i czyszczenie od wewnatrz wszystkich okien, przeszklonych klatek
schodowych, innych powierzchni szklanych, aluminiowych i innych niewymienionych powyzej
3 m wysoko$ci wewnatrz budynkéw administracyjnych Portu Lotniczego w Balicach: BAT,
Cargo, CEL, przy uzyciu sprzetu i sSrodkow zapewnionych staraniem i na koszt Podwykonawcy.
Szczegblowe terminy wykonania pracy zostang uzgodnione kazdorazowo z MPL-S. Do
wykonania ustugi mycia i czyszczenia w/w powierzchni powyzej 3 m wysokosci, ze wzgledu
bezpieczenstwa, MPL-S wymaga wykonania ich przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia
do pracy na wysokosci (w tym wazne badania lekarskie).

1.2. Okresowe specjalistyczne mycie elewacji zewnetrznej wraz ze stolarkg okienng i drzwiowa
nastgpujacych budynkéw administracyjnych Portu Lotniczego w Balicach: BAT, Cargo, CEL
oraz przeszkolonej $ciany (w rejonie Cargo) przy uzyciu sprzgtu i §rodkow zapewnionych
staraniem 1 na koszt Podwykonawcy. Szczegdlowe terminy wykonania pracy zostang
uzgodnione kazdorazowo z MPL-S. Do wykonania ustugi mycia elewacji na wysokosci powyzej
3 m ze wzgledu bezpieczenstwa, MPL-S wymaga wykonania ich przez osoby posiadajace
aktualne uprawnienia do pracy na wysokosci (w tym wazne badania lekarskie) oraz inne
konieczne uprawnienia (do obstugi uzywanego sprzetu).

Zastosowana technologia pracy: mycie metoda wykorzystujaca proces demineralizacji wody i
odwréconej osmozy z zastrzezeniem, iz dopuszcza si¢ dodatkowo mozliwos¢ uzycia przez
Podwykonawce zwyzki, rusztowania, podestu na zadaszeniu i/lub drabin zgodnie
z wytycznymi MPL-S.

Z uwagi na warunki gwarancji wykonawcy robot inwestycyjnych przeszklonej $ciany w rejonie
Budynku Cargo, MPL-S wymaga mycia dwustronnego przeszklen i dostosowania technologii
prac do warunkow gwarancji

1.3. Wielkos$¢ powierzchni objetej ustuga:

1.3.1 Utrzymanie czystosci powierzchni szklanych wewnetrznych oraz wybranych powierzchni
wewnetrznych — powierzchnia 4073 m? ustuga realizowana 7 razy w trakcie trwania Umowy
1.3.2 Utrzymanie czysto$ci oktadzin zewngtrznych — powierzchnia 6020 m? ustuga realizowana
2 razy w trakcie Umowy, pierwsza realizacja wiosna 2018r.

1.3.3 Srednia powierzchnia utrzymania czystosci w trakcie realizacji ustugi — 5793 m?

1.3.4 Podane wielko$ci powierzchni majg charakter orientacyjny i ich wielko§¢ moze ulegac
kazdorazowo zmianom.



080 emew e 1wAUZIAAM
7 agupollz UGEIP QN NUSTSRPET BU 00'00f L foronnon ibexnpa wniued
vovoc UEMOITINS “DIRAME DomeuoAm
g FLOMTOLL DM IEDON
£ 00'SYE "Mod © _pnd, gooo Abfemewez Qo1aod po (eusowm) ey 2/x1 )
IO SIUPATMN 7011000 AUSPOT| ISOUTIET M | PEYPEAAZIO LPALCIUPESEIN oo'seot oWe) ypulpng
M B WRATIZISEE T ‘AZOWSO
BUOD0IMPO | ADOM |DeTHEDUNLID A
5920sd ENIALI0RAM EpOiow S00AW 00'SZ0% ARG L - OulAdensunupy Yauspng
PR PSOUUAT : g (suepps 71u pAuur)
huemiuonim 2bbiop euelewing b stecorin WAUZIDUMIE UIPEINO 230IAT) SIURWAZIIN
PMOYUNOTS
!).Qj
IOAW QUPIEIMN TR AUPOd oBasbiewmewez nuduraiiim ) {(oRse arsotas m)
« e PAUIAA 1 390G A 1A 2 ayupolz UIGEIP QY NRIAZIERE? Bu codoia TUR PUOIISILI
rhuesemI A13qo paiqe| MITPPOC EEMOIIN ‘PRAME Bomeuosim
T2 BEIAIN JEOMIIOUE OMOYIOPOD
{0001V exsndop Astlieimewez qozsiod po o[yeesal ‘eusoum) 30u/x7
MOd O FaNUIsUDY 7 2RIM JURTIZS | DEOUZMET M | YIONPRCALI YIALOILPECIIN 00’58 12w ibeynp 3 wnuwe)
MEep Swpd@zmn renaw Avepod M 71 WRIUITELANT T ‘AZOWSO
LW D0'SE MOU O suNTas (SUODQIMPO | APOM [PDETHRISUNLD ; 3
oisep ewpdBimn enow Augpod|  5930sd EaknisATIONAM bpolow AW 00'ss9 v yaudpng
O0'SEST AUZNUUD9 | - DUIAIRIISIUNLLPY YAUAPNG
[Ty
1y50uuAD d Az nhumar
Bemn FFOMI0ISITY erupTIdmod
WPALRMAUOYAM 2OETIION PILETeLAM oindis WAuepEs wipziamod RI0ISAL SluewAZN

oBasklemmewez mopaiqo fauzndumez Ifoemars 19503842 vluewAznn ebnysn

{v ‘uoirs ysoul



R S e A ~—— ASTALDISP.ASPOLKiZRIGEFifpnr 4 do SOPZ czgs¢ "A™

TRCR
i ODDZIAL. W POLSCE - Biuro Budowy Terminal
I ul. Przemystowa 25A, 32-083 Balice

-E.. A S A L D I Email: b_imgj_@_aia_lﬁj:ggm

Fax: +48 12 444 1700

16.4.36

Oktadziny szklane $cian zewnetrznych
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Zasady ogolne
Czyszczenie szkia, jak rowniez usuwanie pozostatoéci po naklejkach i

przektadkach powinno by¢ wykonywane przy uzyciu fagodnych $rodkéw
czyszczgcych. Nalezy zwroci¢ uwage, aby érodek czyszczacy nie wehodzit w
reakcje ze szktem, wykonanym sitodrukiem oraz folig. Szczegolnie zabrania sie
uzywania przy czyszczeniu silnych zabrudzen ostrych narzedzi takich jak: zyletki lub
skrobaki, moggce powodowaé drobne zadrapania powierzchni. Przy uzyciu myjek
cisnieniowych nalezy w pierwszej kolejnosci zmy¢ szkto strumieniem wody, aby
sptukac drobiny piasku i inne zabrudzenia moggce powodowac rysowanie szkfa.
Cisnienie w myjce nie powinno by¢ zbyt wysokie, oraz strumiers wody nalezy
odsung¢ od mytej tafli, tak aby nie powodowac uszkodzen sitodruku.

Zwykie zabrudzenia powinny by¢ usuwane w sposéb opisany powyzej,
natomiast materiaty écierne, np. érodki szorujgce lub wetna stalowa nie mogg by¢

uzywane.
Nie zalecane $rodki czyszczgce

Nie wolno stosowac¢ silnych roztworéw zasad lub kwasow, szczegdlinie
ptynnych kwaséw oraz $rodkéw czyszczacych zawierajgcych fluorki. Roztwory takie
mogg spowodowa¢ nieodwracalne uszkodzenia powtok i/lub powierzchni szkta.
Czyszczenie szkta powinno byé wykonywane zgodnie z uznanymi standardami
przemysfowymi.

Narzedzia do czyszczenia:
Gumowy $ciggacz do czyszczenia szyb w dobrym stanie, czysty i bez silikonu;
szmatka czysta i migkka; gabka czysta i nie $cierna. Te narzedzia powinny by¢
regularnie czyszczone w trakcie mycia, aby unikngé pozostawiania zabrudzen na

szkle.

Srodki czyszczace:
Czysta woda i zwyczajne, obojetne $rodki czyszczace do szyb. Tak jak w przypadku

kazdej szyby, woda powinna by¢ o matej zawartosci wapnia. W razie potrzeby
stosowac wode zmiekczong lub zdemineralizowana.

Nie stosowac: $rodkow czyszczacych lub do obrobki szkia zawierajgcych
silikony lub czgsteczki $cierne; $rodkéw konserwacyjnych do materiatow innych niz
szkio (aluminium, drewno,...); srodkéw chemicznych: sody, wody javel, fugu; narzedzi
Sciernych: gabek i szmat éciernych, welny stalowej, zyletek, ”OZVKO“’DUR%WE‘N’ ACJA
cisnienia w myjkach ci$nieniowych. POWYKONAWCZA
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Uszkodzenia Szkta

Uszkodzenia powstale na skutek styku z materiatami agresywnymi.

Przy zetknieciu sie szkia ze $rodkami chemicznymi stosowanymi zwykle w
materiatach budowlanych i $rodkach czyszczacych moze powstac zjawisko
wytrawianie powierzchni szkta. Chemikalia, takie jak roztwory zasad
i kwaséw dziatajgc przez diuzszy czas prowadzg do trwatego wytrawienia
powierzchni.

Z uwagi na budowe szkla zabrania sie bezwzglednie stawania na szybach,
konstrukeji daszku, opierania drabin o szyby pionowe, obciazania punktowo szkfa.

Rotule mocujgce szkio wykonane ze stali nierdzewnej nalezy czyscic przy
uzyciu $rodkéw do czyszczenia stali nierdzewnej.

Przeglady okresowe

Przeglady okresowe nalezy wykonywac¢ przynajmniej raz do roku. Kontroli
nalezy poddac wszystkie potgczenia $rubowe. Wzrokowo nalezy oceni¢ czy tafle
utozone sg rownolegle wzgledem siebie. Nierownolegte utozenie tj. przemieszczenie
tafli moze $wiadczy¢ o poluzowaniu ztgcza.

Kierownii ijudowy

mgr inz. Slajukyin Luziniski
Upr. bud| nf 30/52/98
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2. Wymagania dotyczace pracownikow Podwykonawcy
Do prac przeprowadzanych okresowo MPL-S nie wymaga od Podwykonawcy zatrudniania
pracownikdéw na podstawie przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.
U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zm.).

Do prac przeprowadzanych okresowo MPL-S wymaga:

- posiadanie przez osoby realizujace zamowienie aktualnych szkolen z zakresu BHP, badan lekarskich,
uprawnien do pracy na wysokosci, uprawnien do obstugi podestow ruchomych oraz innych
wymaganych przepisami prawa polskiego;

- 0soby realizujace zamowienie byly niekarane tj. nie figurowaty w Krajowym Rejestrze Karnym i in.,
co Podwykonawca przez przystgpieniem do realizacji cyklu umowy o§wiadcza pisemnie.

- aby osoby realizujace zamowienie postugiwaty si¢ ptynnie jezykiem polskim i wykazywali si¢ wysoka
kultura osobistg.

- jezeli jest to wymagane prawa polskiego w przypadku zatrudniania 0sob niebedacych obywatelami RP
wymagana jest wiza lub zezwolenie na pobyt czasowy pozwalajacego na podj¢cie w Polsce pracy oraz
zezwolenie o prace.

3. Standardy pracy i sposéb odbioru prac

3.1. Podwykonawca zobowiazuje si¢ do rzetelnego swiadczenia ushugi opisanej w pkt. 1 w sposéb
zapewniajacy wysoki standard, ktéry odpowiada randze nowoczesnych i reprezentacyjnych
budynkéw biurowych i obiektow uzytecznosci publicznej. Poniewaz ustuga bedzie
wykonywana gléwnie/w duzej mierze podczas godzin pracy w obiektach, realizacja
Zamowienia musi by¢ prowadzona w sposob nieutrudniajacy biezacej pracy.

3.2.Podwykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem prac w
danym cyklu rozliczeniowym do przedstawienia szczegdlowego Harmonogramu prac z
uwzglednieniem termindéw 1 miejsca realizacji ustugi. MPL-S zastrzega, iz bedzie prowadzit
biezaca kontrole realizacji ustugi. Szczegdty sposobu kontroli zostang ustalone w trakcie
realizacji ustugi.

3.3.Stosowane przez Podwykonawce Srodki czysto$ci musza by¢ dopuszczone do obrotu i
uzytkowania na terenie RP zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym musza odpowiadaé
wymogom ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.
U. z 2015 r., poz. 1203), tj. nie moga zawiera¢ substancji powodujacych zagrozenie dla
srodowiska, zdrowia lub zycia cztowieka.

3.4.MPL-S dopuszcza stosowanie srodkow czystosci z ekologicznym certyfikatem jakosci (EKO).

3.5. W przypadku obiektow objetych gwarancjg wykonawcy robot inwestycyjnych, tj. przeszklona
$ciana (w rejonie Cargo), Podwykonawca jest zobowigzany do stosowania technologii prac i
srodkow czystosci, ktore zapewnig realizacje przedmiotu Zamowienia w sposob nienaruszajacy
warunkow gwarancji.

3.6. Podwykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Zamowienia zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami oraz z zasadami BHP,
a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, ochrony srodowiska oraz przepisami
okreslajacymi zasady stosowania srodkow chemicznych.

3.7. Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonanie prac i zapewnienie
warunkéw pracy zgodnie z przepisami BHP i PPOZ wedtug obowigzujacych przepiséw. MPL-
S informuje, iz przeprowadzenie szkolen BHP dla pracownikéw Podwykonawcy lezy po stronie
Podwykonawcy.

3.8. MPL-S udostepni Podwykonawcy dokumenty niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu
Zamoéwienia, m. in. Instrukcje¢ Przepustkowa, Regulamin Porzadkowy Krakow Airport oraz
Regulamin korzystania z Wewnetrznego Uktadu Komunikacyjnego na terenie bedagcym w
zarzadzie spotki Miedzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawta II Krakow — Balice sp. z 0. 0.,
Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego.

3.9. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec MPL-S i 0séb trzecich za
ewentualne szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Zamowienia. Kazda
szkoda bedzie spisywana protokolarnie.

3.10. Podwykonawca przedstawi MPL-S Plan pracy okreslajacy sposob realizacji ustugi oraz
wykaze rodzaj i ilo$¢ zabezpieczonego sprzetu oraz zasobow ludzkich, gwarantujacych



pozadany efekt wykonywanych prac. Plan pracy i termin jego dostarczenia stanowi¢ bedzie
odrebne ustalenia.

3.11. MPL-S nicodptatnie zapewni Podwykonawcy dostep do zimnej wody oraz energii
elektrycznej, niezbednych do wykonania prac, objetych przedmiotem Zamowienia.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
MPL Services Sp. z 0.0. ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w
wyniku postgpowania o udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci 10 % ceny calkowitej
brutto podanej w ofercie. Wybrany Podwykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od wejscia w zycie Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedlug wyboru
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:
a) pienigdzu,
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej
(poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym),
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Istotne postanowienia, jakie powinny zawiera¢ porgczenia lub gwarancje:

., Przedmiotem niniejszej gwarancji/poreczenia jest zobowigzanie gwaranta do zaptaty kwoty w
WYSOKOSCI ................... (Stownie: ........... ), stanowiqcej zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, do wniesienia ktorej zobowigzany jest .......... (nazwa Podwykonawcy),wybrany w
postepowaniu zakupowym organizowanym przez MPL-S na ustugi mycia okien i elewacyi,
Niniejszym ................ (nazwa Gwaranta) zobowiqgzuje si¢ zaplaci¢ na rzecz ..................,
zwanego dalej Beneficjentem, kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa wyzej, na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Gwarancja obowigzuje od dnia ...... (data zawarcia umowy) do dnia ............. Gwarant
zobowiqzuje sie¢ wyplaci¢ Beneficjentowi, dobrowolnie i bezwarunkowo, kwote do wysokosci
okreslonej powyzej na pierwsze pisemne zgdanie, zawierajgce oswiadczenie Beneficjenta, ze
Wykonawca nie wywigzat sie ze zobowigzar umownych, bez koniecznosci uzasadnienia. Zadna
zmiana, uzupetnienie lub modyfikacja warunkoéw Umowy lub zakresu zamowienia, ktore ma by¢
Wykonane lub ktoregokolwiek z dokumentow Umowy, w Zaden sposob nie zwalnia Gwaranta od
odpowiedzialnosci prawnej w ramach niniejszej gwarancji [ niniejszym rezygnujemy z
koniecznosci powiadomienia nas o tego typu zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji”.



